

COMUNE DI MONTEFALCO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "BRUNO BUOZZI" DI MONTEFALCO

STUDIO DI FATTIBILITA'

COMMITTENTE:
COMUNE DI MONTEFALCO



Ing. Massimiliano Vagniluca
Via Bartolo, 40 - 06122 Perugia
Tel. - Fax: 075-5728505
E-mail: vagniluca@4dprogetti.it

Il Progettista:

DOTT. ING. MASSIMILIANO VAGNILUCA

Timbro e firma:

Tavola:

QE

Titolo:

QUADRO ECONOMICO

Scala:

Data:

SETTEMBRE 2019

Progetto n°:

17002

Dati catastali:

Foglio n. 21, Part. n. 195

Aggiornamenti:

Note:

COMUNE DI MONTEFALCO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "BRUNO BUOZZI" DI MONTEFALCO

QUADRO ECONOMICO

STUDIO DI FATTIBILITA'

Settembre 2019

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO RIASSUNTO COME SEGUE:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni

Lavori	€ 533,357.59		
Costi sicurezza	€ 48,471.55		
Totale	€ 581,829.14	Totale importi lavorazioni >>>	€ 581,829.14 (A)

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 29,544.77	
B2	B2a) Spese tecniche relative a: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza, CRE	€ 99,743.00	
	B2b) Contributi previdenziali su spese tecniche 4%	€ 3,989.72	
	B2c) Iva su spese tecniche 22%	€ 22,821.20	
	B2d) Accantonamento incentivo di cui all'art 113 del D.Lgs n. 50/16	€ 11,636.58	
TOTALE B2 >>		€ 138,190.50	
B3	Spese per gara	€ 200.00	
B4	Spese per autorizzazione sismica (A1)	€ 1,141.00	
B5	Spese per collaudo statico iva e contributi previdenziali inclusi	€ 10,911.68	
B6	I.V.A. LAVORI 10%	€ 58,182.91	
Totale		€ 238,170.86	Totale somme a disposizione >>> € 238,170.86 (C)

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 820,000.00 (A+C)

ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDO BONARIO 3% € 24,600.00

REVISIONE PREZZI 3% € 24,600.00

IMPORTO TOTALE DA FINANZIARE € 869,200.00